(別紙2)建築相談窓口事業

発注情報

発 注 番 号	20007
相談者区分	市民・企業
職業	公務員 会社員 自営業 その他() 法人
職 位	従業員 管理職 役 員 経営者 その他()
工事種類	新築 増改築 左官工事 屋根工事 電気工事 管工事 板金
	工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装工事 造園工事
	建具工事 消防施設工事 測量 建築設計 その他()
建物区分	延床面積(80)㎡・(2)階建て
	住宅 集合住宅 店舗 レジャー施設 ホテル・旅館 庁舎・事務所
	医療・福祉 文化・教育施設 生産・流通施設 複合施設
	寺・神社 古民家・伝統建築 庭園・植栽 外構 リフォーム
	木造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 その他(プレハブ:積水ハウス)
土 地 区 分	敷地面積(100)m ^²
	第一種住專 第二種住專 商業地域 準工業地域 工業地域
	調整区域 農地 原野 山林 その他(第一種住居地域)
工 期	
	平成20年 月 日~平成 年 月 日 要相談
予 算 額	
予 算 額 概 要	(600)万円
	(600)万円
	(600)万円 自宅の外壁塗装工事の施工を予定している。
	(600)万円 自宅の外壁塗装工事の施工を予定している。 屋根以外の塗装工事で、自宅は積水ハウスのプレハブ住宅。施工時期は、
	(600)万円 自宅の外壁塗装工事の施工を予定している。 屋根以外の塗装工事で、自宅は積水ハウスのプレハブ住宅。施工時期は、 塗装するのに良さそうな時期を施工会社を相談して決めたい。
	(600)万円 自宅の外壁塗装工事の施工を予定している。 屋根以外の塗装工事で、自宅は積水ハウスのプレハブ住宅。施工時期は、 塗装するのに良さそうな時期を施工会社を相談して決めたい。 《施工までの流れ》
	(600)万円 自宅の外壁塗装工事の施工を予定している。 屋根以外の塗装工事で、自宅は積水ハウスのプレハブ住宅。施工時期は、 塗装するのに良さそうな時期を施工会社を相談して決めたい。 《施工までの流れ》 公 募 受注申込(11月7日締切) 施主へ申込先連絡(11月10日)
概要	(600)万円 自宅の外壁塗装工事の施工を予定している。 屋根以外の塗装工事で、自宅は積水ハウスのプレハブ住宅。施工時期は、 塗装するのに良さそうな時期を施工会社を相談して決めたい。 《施工までの流れ》 公 募 受注申込(11月7日締切) 施主へ申込先連絡(11月10日)